

流标公示

南通圆融 R2021-007 地块样板房装修工程采购项目于 2022 年 07 月 14 日 10 时整投标截止，因递交投标文件的 3 家投标单位中有一家单位投标文件为废标，故本项目予以流标。

南通圆融金沙置业有限公司
2022 年 07 月 15 日

